

令和6年度 公共工事発注見通し

令和6年度に下諏訪町が発注を予定している予定価格が概ね130万円以上の建設工事の発注見通しを公表します。なお、掲載内容は予定であり、変更されることがあります。
 詳細については、総務課財政係（内線266）へお問い合わせください。

「入札契約方法」欄の表示 一般＝制限付き一般競争入札(事後審査型)、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

工事名称	場所	期間	種別	工事概要	入札契約方法	入札・随契の時期
総務課						
下諏訪町庁舎照明設備改修工事	下諏訪町庁舎	約2か月	建築一式	庁舎4階男女トイレLED化工事（天井全面張替） 庁舎4階講堂・廊下LED化工事	指名	9月
建設水道課						
道路維持補修工事						
町道相楽塚通り線	東弥生町ほか	約120日間	舗装	施工延長 L=290m、舗装工 A=1,237㎡	指名	4月
町道田中線	湖畔町北	約120日間	舗装	施工延長 L=190m、舗装工 A=1,200㎡	指名	4月
町道宮街道線その1	五官ほか	約100日間	舗装	施工延長 L=210m、舗装工 A=935㎡	指名	4月
町道町屋敷幹線	町屋敷	約150日間	土木一式	施工延長 L=140m、舗装工 A=840㎡ 側溝工 L=280m	一般	5月
町道古川通り線	西四王ほか	約120日間	舗装	施工延長 L=150m、舗装工 A=1,200㎡	指名	5月
町道宮街道線その2	北高木ほか	約50日間	舗装	施工延長 L=40m、舗装工 A=140㎡	随契	6月
町道市道線	大門	約100日間	舗装	施工延長 L=100m、舗装工 A=332㎡ 側溝工 L=40m	指名	7月
町道西四王3号線	西四王ほか	約80日間	舗装	施工延長 L=90m、舗装工 A=300㎡	指名	7月
町道湖浜8号線	西豊	約80日間	舗装	施工延長 L=120m、舗装工 A=337㎡	指名	9月
道路新設改良工事						
町道宮街道線	北高木	約150日間	土木一式	施工延長 L=26m、ブロック積工 L=26m、 側溝工 L=26m、舗装工 A=50㎡	一般	4月
町道西赤砂3号線	西赤砂	約180日間	土木一式	施工延長 L=81m、舗装工 A=305㎡ 側溝工 L=134m	一般	5月
町道古川通り線（歩道）	西四王ほか	約150日間	舗装	施工延長 L=320m、舗装工 A=1,400㎡	一般	5月
町道大久保山道線等	東町下ほか	約150日間	土木一式	施工延長 L=36m、排水工 L=36m 舗装工 A=180㎡	随契	8月
町道田中線（歩道）	清水町	約150日間	舗装	施工延長 L=208m、舗装工 A=1,250㎡ 剪定工 N=31本	一般	10月
温泉事業						
高浜源湯場・四王配湯センター 制御ケーブル改修工事	高浜源湯場、四王配湯センター	約8か月	機械器具	高浜源湯場・四王配湯センター間制御ケーブルの テレメーター切替工事 一式	一般	4月
高木第2源湯場改修工事	高木第2源湯場	約7か月	機械器具	3号井ポンプ整備・4号井調査・高圧受電設備 更新 一式	一般	6月
温泉仕切弁設置工事 その1	菅野町ほか	約2か月	管	仕切弁取替 N=2基	指名	8月
温泉仕切弁設置工事 その2	東高木ほか	約2か月	管	仕切弁取替 N=2基	指名	8月
温泉管改修工事	西高木	約4か月	管	温泉配湯管改修工 N=1箇所	指名	8月

「入札契約方法」欄の表示 一般＝制限付き一般競争入札(事後審査型)、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

工事名称	場所	期間	種別	工事概要	入札契約方法	入札・随契の時期
温泉管改修に伴う掘削工事	西高木	約4か月	土木一式	温泉管改修に伴う掘削 N=1箇所	指名	8月
ゆたん歩°南源湯場改修工事	高浜	約5か月	機械器具	揚湯ポンプ流量計改修 N=1箇所	指名	10月
下水道事業						
地震対策工事 県道岡谷下諏訪線その3	西赤砂ほか	約6か月	土木一式	マンホール浮上防止 管口可とう化 N=14 人孔	一般	4月
下屋敷マンホールポンプ場更新工事	下屋敷	約8か月	機械器具	汚水ポンプφ80 N=1基、通報装置 N=1基	指名	5月
山の神マンホールポンプ場更新工事	東町中	約6か月	機械器具	制御盤 N=1基、水位計 N=2基 通報装置 N=1基	指名	6月
公共下水道雨水渠布設工事 町道御田町線及び町道宮街道線	御田町ほか	約8か月	土木一式	ボックスカルバート工 L=115m 特殊ます N=2基	一般	6月
落合マンホールポンプ場更新工事	東町上	約6か月	機械器具	汚水ポンプφ100 N=2基、制御盤 N=1基 水位計 N=2基、通報装置 N=1基	指名	7月
歩道拡幅に伴う公共汚水ます移設工事	大社通	約8か月	土木一式	公共汚水ます移設 N=5箇所	随契	7月
富部マンホールポンプ場更新工事	東豊	約6か月	機械器具	制御盤 N=1基、水位計 N=2基 通報装置 N=1基	指名	8月
地震対策工事 町道湖浜3号線	湖畔町南ほか	約6か月	土木一式	マンホール浮上防止 管口可とう化 N=14 人孔	一般	9月
上水道事業						
第2配水池紫外線処理施設整備工事	第2配水池	約4か月	水道施設	紫外線処理施設オーバーホール及び部品交換工事	随契	4月
薬品注入ポンプ更新工事	東俣浄水場	約8か月	機械器具	東俣浄水場薬品注入ポンプ更新工事 PAC注入ポンプ2台・軽灰注入ポンプ1台	一般	5月
樋橋配水池管理用道路舗装工事	樋橋配水池	約4か月	舗装	樋橋配水池管理用道路コンクリート舗装工事 施工延長 L=75m	指名	5月
配水管布設(替)工事						
上水道配水管布設替工事 県道岡谷下諏訪線	東赤砂、西四王4部	約3か月	水道施設	PE管φ150 L=170.0m	一般	5月
上水道配水管仮設工事 町道大沢川通り線(高木橋)	南高木	約3か月	水道施設	PE管(SUS保温付)φ75 L=60.0m 不断水連絡工φ75 2箇所	一般	5月
上水道配水管布設工事 国道142号	大社通り	約3か月	水道施設	PE管φ100 L=100.0m	一般	6月
上水道配水管移設工事 町道宮街道線・御田町線	新町下	約4か月	水道施設	PE管φ150 L=115.0m	一般	7月
上水道配水管布設替工事 町道湖浜西通り2号線	南四王2部	約3か月	水道施設	PE管φ75 L=200.0m	一般	7月
上水道配水管布設替工事 町道湖浜3号線	南四王1部	約3か月	水道施設	PE管φ75 L=170.0m	一般	9月
教育こども課						
南小学校体育館照明設備改修工事	南小学校大体育館・小体育館	約6か月	電気	照明機器のLED化 76台	一般	6月
北小学校トイレ改修工事	北小学校	約6か月	管	和式トイレの洋式化 2基	指名	6月
北小学校側溝改修工事	北小学校西側	約6か月	土木一式	側溝の改修工事 約31メートル	指名	9月
下諏訪中学校電話設備改修工事	下諏訪中学校	約6か月	電気通信	内線用PHSの設置 38台	指名	6月
社中学校電話設備改修工事	社中学校	約6か月	電気通信	内線用PHSの設置 20台	指名	6月

「入札契約方法」欄の表示 一般＝制限付き一般競争入札(事後審査型)、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

工事名称	場所	期間	種別	工事概要	入札契約方法	入札・随契の時期
屋外シャワー用温水器入替工事	みずべ保育園	約1か月	管	みずべ保育園屋外シャワー用温水器故障に伴い、新たに機器の入替を行うもの	指名	6月
空調設備設置工事	とがわ保育園	約1か月	管	とがわ保育園未満児室のエアコン機能不足のため、新たに大型エアコンを設置するもの	指名	6月
下諏訪総合文化センター大ホール天井脱落防止対策等改修工事<建築主体工事>	下諏訪総合文化センター	約9か月	建築一式	<ul style="list-style-type: none"> ・特定天井の準構造化及び既存音響性能への復旧 ・客席座席の撤去及び新設 ・和式トイレの洋式化 ・既存排煙窓及び防火シャッターの調整等 ・舞台機構設備の経年劣化器具(滑車等)の更新 	一般	5月
下諏訪総合文化センター大ホール天井脱落防止対策等改修工事<電気設備工事>	下諏訪総合文化センター	約9か月	電気	<ul style="list-style-type: none"> ・天井脱落防止対策工事に伴う電気設備工事及び天井照明のLED化 ・舞台照明設備のデジタル機器への更新及びデジタル配線の新設 ・舞台音響設備のデジタル機器への更新 ・弱電設備(休憩表示灯)の更新 ・建築主体工事に付帯する電気設備工事(客席椅子・トイレ) 	一般	5月
下諏訪総合文化センター大ホール天井脱落防止対策等改修工事<機械設備工事>	下諏訪総合文化センター	約9か月	管	<ul style="list-style-type: none"> ・建築主体工事に付帯する機械設備工事(天井ダクト等) ・和式トイレの洋式化等 ・排煙道風量測定点検口の新設 	一般	5月
消防課						
消火栓新設等工事	下屋敷2342-47先ほか1件	約1か月	水道施設	地上式消火栓新設 2基 地下式消火栓撤去 2基	指名	6月