

2019年度 公共工事発注見通し

2019年度に町が発注を予定している予定価格が概ね130万円以上の建設工事の発注見通しを公表します。なお、掲載内容は予定であり、変更されることがあります。

「入札契約方法」欄の表示 一般＝制限付き一般競争入札（事後審査型）、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

工事名称	場所	期間	種別	工事概要	入札契約方法	入札・随契の時期
健康福祉課						
冷房設備設置工事	下諏訪町老人福祉センター	約1か月	管	施設内冷房設備設置 (1階・2階:各2箇所設置)	指名	6月
施設整備事業擁壁補強工事	ハイム天白	約3か月	土木一式	擁壁補強工 L=39.3m	指名	8月
産業振興課						
しごと創生拠点施設ホシメバ整備工事	しごと創生拠点施設ホシメバ	約2か月	建築一式	しごと創生拠点施設察室下地工事等 N=6部屋	指名	6月
八島高原公衆トイレ改築工事	八島高原	約4か月	建築一式	公衆トイレ改築	指名	7月
八島高原配水施設改修工事	八島高原	約4か月	建築一式	排水施設改修	指名	7月
八島高原木道改修工事	八島高原	約2か月	土木一式	木道改修 L=約228m	指名	9月
八島高原公衆トイレ屋根改修工事	八島高原	約2か月	建築一式	公衆トイレ屋根改修	指名	9月
建設水道課						
道路維持補修工事						
町道中央通り線	中央通ほか	約130日間	土木一式	施工延長 L=260m、舗装工 A=1830㎡ 側溝工 L=270m	一般	4月
町道町屋敷道支線	町屋敷	約70日間	土木一式	施工延長 L=40m、舗装工 A=140㎡ 側溝工 L=80m	指名	5月
町道湖浜8号線	湖畔町南	約70日間	土木一式	施工延長 L=40m、舗装工 A=120㎡ 側溝工 L=70m	指名	6月
町道蚊無川道線	大門	約110日間	土木一式	施工延長 L=160m、舗装工 A=890㎡ 側溝工 L=180m	一般	7月
町道いかり1号線	西四王二部	約120日間	土木一式	施工延長 L=140m、舗装工 A=690㎡ 側溝工 L=280m	一般	8月
町道福沢川通り線	東山田	約50日間	舗装	施工延長 L=240m、舗装工 A=930㎡	指名	9月
町道西田甫横道線	大門ほか	約30日間	舗装	施工延長 L=110m、舗装工 A=340㎡	指名	10月
道路改良工事						
町道砥川湖岸線	西赤砂	約60日間	舗装	施工延長 L=150m、舗装工 A=750㎡	指名	7月
町道砥川湖岸線	西赤砂	約110日間	舗装	施工延長 L=300m、舗装工 A=900㎡ 縁石工 L=600m	一般	7月
町道東赤砂通り線	東赤砂	約70日間	舗装	施工延長 L=100m、舗装工 A=400㎡	一般	10月
町道学校通り線	上久保	約80日間	土木一式	施工延長 L=40m、舗装工 A=120㎡ 側溝工 L=40m	指名	1月
町道下の原砥川東線	矢木町	約60日間	土木一式	施工延長 L=40m、防護柵設置工 L=40m	指名	1月
町道東山田東町線	社東町	約90日間	土木一式	施工延長 L=45m、舗装工 A=380㎡ 縁石工 L=70m	一般	1月
地域活性化事業 太陽発電式街路灯設置工事	西高木ほか	160日間	土木一式	施工延長 L=720m、基礎工 N=18基 両面受光型ソーラー街路灯 N=18基	一般	6月
太陽発電式足元灯設置工事	南四王ほか	70日間	土木一式	施工延長 L=1.0km ソーラーLEDブロック設置工 A=110基	指名	6月
街なみ環境整備事業						
道路美装化工事 町道御田町線(第1工区)	御田町	約4か月	土木一式	側溝工 L=120m、舗装工 A=480㎡	一般	8月
道路美装化工事 町道御田町線(第2工区)	御田町	約5か月	土木一式	側溝工 L=160m、舗装工 A=640㎡	一般	11月
歩道足下灯設置工事	大社通り	約3か月	土木一式	足下灯設置 N=5基	指名	1月

「入札契約方法」欄の表示 一般＝制限付き一般競争入札（事後審査型）、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

工事名称	場所	期間	種別	工事概要	入札契約方法	入札・随契の時期
赤砂崎公園整備事業						
右岸広場整備工事（第1期）	赤砂崎公園	約5か月	土木一式	園路広場整備工 A=2.4haほか	一般	8月
右岸広場整備工事（第2期）	赤砂崎公園	約4か月	土木一式	遊戯施設整備工 N=5基ほか	一般	8月
右岸広場整備工事（第3期）	赤砂崎公園	約2か月	土木一式	植栽工 A=2.4ha、サービス施設整備工ほか	指名	1月
温泉事業						
高木第2源湯場自家電気工作物改修工事	南高木	約8か月	機械器具	高圧電気設備更新 1式	一般	5月
高木第2源湯場高木4号井孔内洗浄工事	南高木	約5か月	機械器具	高木4号井洗浄 1箇所	指名	7月
下水道事業						
承知川改修に伴う下水道移設工事	西浜	約5か月	土木一式	本管布設工 L=150m	一般	6月
地震対策事業 下水道管渠改築工事	町道富部仲道線ほか	約3か月	土木一式	地震対策工 N=4人孔	指名	6月
長寿命化対策事業 マンホール鉄蓋交換工事	国道142号	約3か月	土木一式	マンホール鉄蓋交換 N=30箇所	指名	6月
国道20号舗装本復旧工事	国道20号	約3か月	土木一式	舗装工 A=600㎡	指名	8月
雨水渠布設工事	町道御田町線	約4か月	土木一式	ボックスカルバート工 L=85m	一般	12月
配水管布設替工事						
町道蚊無川道線	大門	約2か月	水道施設	配水用ポリエチレン管φ75 L=180m	指名	5月
町道田中線	西鷹野町	約5か月	水道施設	配水用ポリエチレン管φ100 L=500m	一般	5月
町道いかり1号線	西四王	約2か月	水道施設	配水用ポリエチレン管φ75 L=130m	指名	6月
県道岡谷下諏訪線	南四王	約2か月	水道施設	配水用ポリエチレン管φ75 L=80m	指名	7月
町道社8号線	社東町	約3か月	水道施設	配水用ポリエチレン管φ75 L=200m	一般	7月
町道東山田東町線	社東町	約4か月	水道施設	配水用ポリエチレン管φ50 L=50m 配水用ポリエチレン管φ75 L=160m	一般	8月
大鹿水源 導・送水管布設替え工事	東俣国有林内大鹿	約2か月	水道施設	配水用ポリエチレン管φ150 L=40m	指名	4月
第5配水池 水位調整弁更新工事	星が丘第5配水池	約3か月	機械器具	弁体・パイロット装置ボールタップ交換	随契	7月
東俣浄水場 原水流入弁架台改修工事	東俣浄水場	約2か月	機械器具	原水流入弁用 架台設置	随契	11月
教育こども課						
冷房設備設置工事						
南小学校学童クラブ	南小学校学童クラブ棟	約2か月	建築一式	学童クラブの教室への冷房機器設置及び伴う電気設備工事(1階・2階:各2室設置)	指名	4月
北小学校学童クラブ	北小学校学童クラブ棟	約2か月	建築一式	学童クラブの教室への冷房機器設置及び伴う電気設備工事(1階・2階:各2室設置)	指名	4月
さくら保育園	さくら保育園	約2か月	管	未設置保育室等への冷房機器設置及び伴う電気設備工事(保育室7室とリズム室ほか設置)	指名	4月
とがわ保育園	とがわ保育園	約2か月	管	未設置保育室等への冷房機器設置及び伴う電気設備工事(保育室6室とリズム室ほか設置)	指名	4月
みずべ保育園	みずべ保育園	約2か月	管	未設置保育室等への冷房機器設置及び伴う電気設備工事(保育室6室とリズム室ほか設置)	指名	4月
給水装置整備工事	下諏訪総合文化センター	約4日	管	給水ポンプユニット取替 井水送水ポンプユニット取替	随契	4月
「歴史のこみち」創出に係る庭園整備事業	宿場街道資料館	約5か月	造園	園路創出、曲水設置、植栽、犬走改修	随契	4月
諏訪湖活用拠点（水上防災拠点・艇庫）建設工事	東赤砂下諏訪町漕艇場付近	約9か月	建築一式	水上防災拠点・艇庫、足湯の建設 棧橋の設置、外構一式	一般	5月
消防課						
地上式消火栓設置工事	横町木の下	約1か月	消防設備	地上式消火栓設置 1基	指名	4月

■問い合わせ 下諏訪町 総務課 財政係 電話27-1111（内線266）