

令和3年度 公共工事発注見通し

令和3年度に下諏訪町が発注を予定している予定価格が概ね130万円以上の建設工事の発注見通しを公表します。なお、掲載内容は予定であり、変更されることがあります。

詳細については、総務課財政係（内線266）へお問い合わせください。

「入札契約方法」欄の表示 一般=制限付き一般競争入札(事後審査型)、指名=指名競争入札、随契=随意契約

工事名称	場所	期間	種別	工事概要	入札契約方法	入札・随契の時期
総務課						
公衆無線LAN環境整備工事	町内一円	約3か月	電気通信	公衆無線LAN環境整備 5箇所	指名	8月
高圧機器更新工事	町庁舎	約1週間	電気	高圧受電設備の更新工事	指名	11月
産業振興課						
四ツ角駐車場ポケットパーク整備工事	四ツ角駐車場	約3か月	土木一式	四ツ角駐車場ポケットパークの整備工事	一般	4月
八島高原木道改修工事	八島湿原	約3か月	土木一式	八島湿原周辺の木道 約350箇所	一般	6月
博物館北側外壁シール補修工事	諏訪湖博物館・赤彦記念館	約1か月	防水	B棟上部外壁のシーリング撤去及び打替え	随契	6月
床暖房システム埋設配管改修及び芝山復旧工事	諏訪湖博物館・赤彦記念館	約1か月	土木一式	芝生地掘削、温泉管取替え、埋戻し及び芝生現状回復	随契	6月
西側木塀改修工事	宿場街道資料館	約1か月	建築	既存木塀の撤去及び新築	指名	6月
作業道長日向沢小日向線木橋改修工事	砥沢山	約3か月	土木一式	木橋架け替え N=1橋	指名	7月
八島高原木道改修工事（中信高原線）	八島湿原	約4か月	土木一式	八島湿原周辺の木道 約600箇所	一般	8月
建設水道課						
道路維持補修工事						
町道湖岸通り線	南高木ほか	約120日間	舗装	施工延長 L=600m、舗装工 A=1,850㎡	一般	5月
町道栄町道線	栄町	約30日間	舗装	施工延長 L=80m、舗装工 A=200㎡	指名	6月
町道御倉街道線	立町ほか	約120日間	土木一式	施工延長 L=260m、舗装工 A=870㎡、側溝工L=220m	一般	7月
町道西大路線	西赤砂	約100日間	土木一式	施工延長 L=160m、舗装工(車道) A=920㎡ 側溝工 L=140m、舗装工(歩道) A=120㎡	指名	8月
町道東赤砂通り線	東赤砂	約90日間	舗装	施工延長 L=410m、舗装工 A=2,960㎡	一般	9月
町道田中線	清水町ほか	約70日間	舗装	施工延長 L=210m、舗装工 A=1,940㎡	一般	9月
町道峯見堂平線及び町道神宮路峯見堂線	東山田	約40日間	舗装	施工延長 L=140m、舗装工 A=550㎡	指名	10月
町道花田3号線	東山田	約30日間	舗装	施工延長 L=70m、舗装工 A=250㎡	指名	10月
道路新設改良工事						
社6号線等改良工事	社東町	40日間	土木一式	施工延長 L=40m、側溝工 L=40m	指名	4月
太陽発電式足元灯設置工事	南高木	70日間	土木一式	施工延長 L=600m ソーラーLEDブロック設置工 A=62基	指名	6月
町道砥川西線	東山田	約100日間	土木一式	施工延長 L=370m、防護柵設置工 L=190m グリーンベルト L=190m	一般	7月
太陽発電式街路灯設置工事	南四王ほか	150日間	土木一式	施工延長 L=700m、基礎工 N=21基 両面受光型ソーラー街路灯 N=21基	一般	8月
町道赤砂砥川東線	東赤砂	約70日間	土木一式	施工延長 L=105m、防護柵設置工 L=105m	指名	11月
橋りょう新設改良事業						
上古川橋改良工事	東鷹野町	約70日間	土木一式	施工延長 L=3m、ボックスカルバート L=6m	指名	9月
社会資本整備総合交付金事業						
注連掛橋改良工事	東町上	約140日間	土木一式	橋梁補修 N=1橋	一般	5月
樋橋改良工事	樋橋	約120日間	土木一式	橋梁補修 N=1橋	一般	5月
諏訪湖周サイクリングロード道路改良工事	赤砂崎ほか	約200日間	土木一式	施工延長 L=900m、舗装工 A=2,000㎡	一般	6月

「入札契約方法」欄の表示 一般＝制限付き一般競争入札(事後審査型)、指名＝指名競争入札、随契＝随意契約

工事名称	場所	期間	種別	工事概要	入札契約方法	入札・随契の時期
街なみ環境整備事業						
道路美装化工事 町道御田町線	御田町	約6か月	土木一式	側溝工 L=80m、舗装工 A=320㎡	一般	6月
大社通り・四ツ角小公園整備工事	大社通	約6か月	土木一式	面積 A=300㎡	一般	6月
温泉事業						
武居配湯施設装設設備改修工事	武居北	約7か月	機械器具	流量計 N=4基、温度計 N=1基	一般	4月
高浜源湯場湯設備改修工事	高浜	約5か月	機械器具	湯湯ポンプ N=2基、孔内洗浄 N=1箇所	一般	5月
下水道事業						
所沢マンホールポンプ場更新工事	萩倉	約4か月	機械器具	逆止弁 N=1基、水位計 N=1基、通報装置 N=1基	指名	5月
注連掛マンホールポンプ場更新工事	星が丘	約6か月	機械器具	汚水ポンプφ80 N=1基、制御盤 N=1基 水位計 N=1基、通報装置 N=1基	一般	6月
地震対策工事 県道岡谷下諏訪線	高浜ほか	約6か月	土木一式	マンホール浮上防止・管口可とう化 N=13人孔	一般	6月
舗装本復旧工事 国道20号ほか	友之町ほか	約5か月	舗装	切削オーバーレイ工 A=1,000㎡、舗装打ち換えA=800㎡	一般	8月
河川改修に伴う非常用発電機移設工事	西豊	約6か月	機械器具	非常用発電機移設 1式	指名	10月
上水道事業						
東俣浄水場次亜注入方式比例制御改修工事	東俣浄水場	約4か月	電気通信	塩素注入制御改修工事 1式	随契	4月
舗装本復旧工事 国道142号	樋橋	約2か月	舗装	切削オーバーレイ工 L=90m A=274.8㎡	指名	5月
第2配水池電磁流量計及び変換器更新工事	武居 第2配水池	約5か月	機械器具	電磁流量計φ100検出器1基更新、変換機1台更新、 検出器接続用φ150配管布設替1式、流量計BOX更新1式	随契	7月
落合電動ストレーナー部品交換工事	落合 旧第8保育園	約3か月	機械器具	電動ストレーナー電動機φ250交換、エレメント・吸水管交換 1式	随契	7月
舗装本復旧工事 国道20号	友之町ほか	約5か月	舗装	切削オーバーレイ工 L=30m A=188.8㎡	随契	8月
舗装本復旧工事 県道岡谷下諏訪線	南四王	約6か月	舗装	舗装工 L=110m A=212㎡	指名	8月
東俣浄水場ろ過池更生工事	東俣浄水場	約6か月	水道施設	急速ろ過池更生工事(4池分) 1式	随契	9月
第3配水池水位計更新工事	武居 第3配水池	約4か月	機械器具	投込み式水位伝送器更新 1式	随契	10月
配水管布設替工事						
上水道配水管布設替工事 国道20号	社東町	約5か月	水道施設	配水管用ポリエチレン管φ100 L=200m 既設管撤去工φ100 L=110m	一般	4月
給水管布設替工事 町道栄町道線	栄町	約2か月	水道施設	給水管布設替工 5箇所、分水止工 4箇所 仕切弁設置工φ200 1箇所	指名	5月
上水道配水管布設替工事 国道142号	大社通	約3か月	水道施設	配水管用ポリエチレン管φ100 L=110m	指名	5月
上水道配水管布設替工事 町道清水町東線	清水町	約3か月	水道施設	配水管用ポリエチレン管φ75 L=113.6m	指名	6月
上水道配水管布設替工事 町道清水町東線	樋橋	約3か月	水道施設	配水管用ポリエチレン管φ100 L=145.4m	指名	7月
教育こども課						
ゆたん歩° 東側駐車場拡張工事	高浜	約1週間	土木一式	下層路盤・上層路盤・表層工 A=131.04㎡、白線ライン、 車止めブロック、雨水配管、U字溝工事ほか	指名	5月
照明設備改修工事	町立図書館	約1か月	電気	LED照明灯改修	指名	5月
消防課						
消火栓設置工事 四ツ角小公園	大社通	約3か月	水道施設	地下式消火栓撤去 1基 地上式消火栓設置 1基	指名	6月
消火栓設置工事 東町中	東町中	約2週間	水道施設	地下式消火栓撤去 1基 地上式消火栓設置 1基	指名	8月

■ お問い合わせ 下諏訪町 総務課 財政係 ☎27-1111 (内線266)